工程量清单
工程名称：岱宗校区、泮河校区下水道抢修工程及硬化地面工程（岱宗校区下水道抢修部分）
	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	单价
	合计

	1
	楼地面拆除 混凝土垫层 �需铲除找平层 
	m3
	2
	
	

	2
	楼地面拆除 地面砖 �需铲除找平层 
	m2
	4
	
	

	3
	人工挖沟槽坚土 槽深≤2m
	m3
	8
	
	

	4
	砖砌井(池)壁 矩形 �换为【水泥砂浆 M7.5】
	m3
	1
	
	

	5
	水泥砂浆(厚9+6mm) 零星项目
	m2
	6
	
	

	6
	C30预制混凝土 零星盖板
	m3
	0.5
	
	

	7
	其他混凝土构件 单体体积≤0.1m3 人力安装
	m3
	0.5
	
	

	8
	垫层 细石混凝土
	m3
	1
	
	

	10
	室内塑料排水管(热熔连接)≤dn110
	m
	11
	
	

	11
	砌体拆除 砖墙 �洞口面积≤0.5m2 
	m3
	0.5
	
	

	12
	零星砌体
	m3
	0.5
	
	

	13
	防水砂浆掺防水粉 厚20mm
	m2
	1
	
	

	14
	人工夯填槽坑
	m3
	8
	
	

	15
	渣块清理打堆装车外运
	车
	1
	
	

	16
	完成后人工打扫清理用工
	工日
	2
	
	

	17
	水泥砂浆 楼地面20mm
	m2
	6
	
	

	18
	细石混凝土 40mm
	m2
	6
	
	




工程量清单
工程名称：岱宗校区、泮河校区下水道抢修工程及硬化地面工程（泮河校区6#公寓129卫生间下水道抢修部分）
	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	单价
	合计

	1
	楼地面拆除 混凝土垫层 �需铲除找平层 
	m3
	1
	
	

	2
	楼地面拆除 地面砖 �需铲除找平层 
	m2
	2
	
	

	3
	人工挖沟槽坚土 槽深≤2m
	m3
	8
	
	

	4
	垫层 细石混凝土
	m3
	1
	
	

	5
	楼地面 水泥砂浆 周长≤1200mm
	m2
	2
	
	

	6
	水泥砂浆 楼地面20mm
	m2
	8
	
	

	7
	室内塑料排水管(法兰式连接)≤dn160
	m
	8
	
	

	8
	人工夯填槽坑
	m3
	8
	
	

	9
	蹲式大便器拆除
	组
	1
	
	

	10
	破拆后渣土人工清理打堆运至楼外装车外运
	车
	1
	
	

	11
	完工后人工清理打扫现场用工
	工日
	3
	
	

	12
	蹲式大便器安装 瓷低水箱
	套
	1
	
	

	13
	检查井盖拆除安装、清理找补井圈抹灰
	套
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	





工程量清单
工程名称：岱宗校区、泮河校区下水道抢修工程及硬化地面工程（泮河校区6#公寓139卫生间下水道抢修部分）
	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	单价
	合计

	1
	楼地面拆除 混凝土垫层 �需铲除找平层
	m3
	1
	
	

	2
	楼地面拆除 地面砖 �需铲除找平层
	m2
	2
	
	

	3
	人工挖沟槽坚土 槽深≤2m
	m3
	8
	
	

	4
	垫层 细石混凝土
	m3
	1.5
	
	

	5
	楼地面 水泥砂浆 周长≤1200mm
	m2
	1.5
	
	

	6
	水泥砂浆 楼地面20mm
	m2
	7
	
	

	7
	室内塑料排水管(法兰式连接)≤dn160
	m
	7
	
	

	8
	人工夯填槽坑
	m3
	7
	
	

	9
	蹲式大便器拆除
	组
	1
	
	

	10
	破拆后渣土人工清理打堆运至楼外装车外运
	车
	1
	
	

	11
	完工后人工清理打扫现场用工
	工日
	2
	
	

	12
	蹲式大便器安装 瓷低水箱
	套
	1
	
	

	13
	检查井盖拆除并安装、井圈找补水泥砂浆
	套
	2
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	





工程量清单
工程名称：岱宗校区、泮河校区下水道抢修工程及硬化地面工程（泮河校区饮食1#办公楼下水道抢修部分）
	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	单价
	合计

	1
	楼地面拆除 混凝土垫层 �需铲除找平层
	m3
	2
	
	

	2
	楼地面拆除 地面砖 �需铲除找平层 
	m2
	10
	
	

	3
	人工挖沟槽坚土 槽深≤2m
	m3
	10
	
	

	4
	垫层 细石混凝土
	m3
	2
	
	

	5
	广场砖路面
	m2
	10
	
	

	6
	室内塑料排水管(法兰式连接)≤dn160
	m
	8
	
	

	7
	人工夯填槽坑
	m3
	13
	
	

	8
	破拆后渣土人工清理打堆运至楼外装车外运
	车
	1
	
	

	9
	完工后人工清理打扫现场用工
	工日
	2
	
	

	10
	混凝土井(池) 井(池)顶
	m3
	1
	
	

	11
	现浇构件钢筋HRB335（HRB400）≤φ18 �小型构件(或小型池槽) 人工*2,机械*2
	t
	0.5
	
	

	12
	贮水（油）、化粪池沉淀池水槽木模板木支撑
	m2
	3
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

















工程量清单
工程名称：岱宗校区、泮河校区下水道抢修工程及硬化地面工程（硬化地面部分）
	[bookmark: _GoBack]序号
	项目名称
	单位
	工程量
	单价
	合计

	1
	水泥砂浆 加浆抹光随捣随抹5mm
	m2
	55
	
	

	2
	混凝土板上保温 地面耐碱纤维网格布
	m2
	55
	
	

	3
	楼地面拆除 水泥面层
	m2
	55
	
	

	4
	人工运土方 运距(m) ≤20 �实际运距100米
	m3
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




